

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Újszász Város Önkormányzata,

Székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Adószám: 15410223-2-16

Számlavezető pénzügyintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 70300053-15410223

képviselő: Molnár Péter polgármester,

elérhetőség: tel.: +36-56/552-022

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Duna Aszfalt Kft.

Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Cégjegyzék szám: 03-09-105290

Adószáma: 11426628-4-03

Duna Aszfalt által képviselt csoport azonosító száma: 17780890-5-44

Duna Aszfalt által képviselt csoport közösségi adószáma: HU17780890

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285

képviselő: Tóth László ügyvezető,

elérhetőség: tel.: +36-76/540-060

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között

Újszász Város Önkormányzata által „**Újszász Dózsa György út fejlesztése**” (pályázatazonosító: **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026**) tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás alapján,

a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya, teljesítési határidő;

1.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjának KÉ. 2008/112 számában, 2008. szeptember 26. napján 12623/2008 szám alatt jelent meg. Jelen szerződés, a Duna Aszfalt Kft.-vel (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 2008. november 28. napján kötött keretmegállapodás keretében egyedi szerződés megkötése az alábbi tárgyban „**Újszász Dózsa György út fejlesztése**” (pályázatazonosító: **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026**) megindított egyszerű közbeszerzési eljárásban.

A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: „**Újszász Dózsa György út fejlesztése**” (pályázatazonosító: **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026**; projektcím: Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében) az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően.

mpo hem 4

A teljesítés helye: 5052 Újszász, Dózsa György út (2213/1; 804/3; 1185 hrsz-ok).

1.2. Kezdési határidő: **2010. július 01.**

Befejezési határidő: **2011. március 31.**

1.3. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti feladatot megismerte, azt a kivitelezéshez szükséges mértékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

1.4. A részletes műszaki leírást és technológiák ismertetését az ajánlattételi felhívás dokumentációja, valamint Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata képezi, mely teljes egészében része a jelen szerződésnek. A felek kijelentik, hogy e dokumentumok teljes terjedelemben rendelkezésükre állnak.

2. Vállalkozói díj:

2.1 **116.479.918,- Ft + ÁFA** összesen: Bruttó: 145.599.898.-Ft azaz: egyszáznegyvenötmillió-ötszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvennyolc forint.

2.2. A fent nevezett fix átalánydíj tartalmazza valamennyi, a jelen szerződésnek és mellékleteinek, a műszaki előírásoknak valamint a szakmai szokásoknak megfelelő, a beruházás megvalósításával kapcsolatos szolgáltatás és mellékszolgáltatás ellenértékét, továbbá a Vállalkozónak valamennyi egyéb, a beruházás megvalósításával kapcsolatban keletkező mellékköltségét és hasznát. Jelen szerződés erre vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában az átadásig az építési kivitelezéssel összefüggésben jelentkező pót- és többletköltségek érvényesítése kizárt.

3. Fizetési feltételek

3.1 A megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértéke pályázati forrásból és önerőből rendelkezésére áll a pályázati kiírás és az elszámolásra vonatkozó előírások szerint.

Az építtető gondoskodik arról, hogy a fedezetkezelőnél megnyitott fedezetkezelői számlára jelen szerződés szerinti részszámlák összegére vonatkozóan az önerő összegét az adott kivitelezési szakaszok ellenértékéről kiállított számlák fizetési határidejét megelőző 5. munkanapig az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezi.

A pályázati forrás – szállítói finanszírozás - fedezetkezelő rendelkezésére bocsátását a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között kötendő együttműködési megállapodás biztosítja.

Építtetői fedezetkezelő:	Magyar Államkincstár
Törzskönyvi nyilvántartási száma:	329970
Adószáma:	15329970-2-41
Címe:	1054 Budapest, Hold út 4.

Fedezetkezelést ellátó szervezeti egység:	Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda
Címe:	5000 Szolnok, Magyar út 8.
Telefonszáma:	56/342-748
Elektronikus elérhetősége:	api.jas@allamkincstar.gov.hu
Fedezetkezelői számlatulajdonos:	Újszász Város Önkormányzat
Címe:	5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Fedezetkezelői számla száma:	10045002-00292928-09001008

A fővállalkozó részére az építetói fedezetkezelő által meghatározott, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód:

Az építető nyilatkozik, hogy a fenti számú fedezetkezelői számla felett kizárólagos jogot biztosít a Magyar Államkincstár, mint építetői fedezetkezelő részére.

Az elhelyezett összeget a fedezetkezelő kizárólag a vállalkozó által benyújtott számlák fedezésére fordíthatja.

3.2 Jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének forrása:

Pályázati forrás: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 azonosító számú „Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében” című projekt.

Összege: 123.759.913.-Ft, azaz Egyszázhuszonhárommillió-hétszázötvenkilencezer-kilencszáztizenhárom forint.

Önerő: Újszász Város Képviselő-testület 116/2009. (IX.29.) határozata alapján számlapénz.

Összege: 21.839.985.-Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázharminckilencezer-kilencszáznolcvanöt forint.

3.3 Az építetői fedezetkezelő a teljesítésigazolásban – jelen szerződés 3.6. pontjában foglaltak szerint – megjelölt összegről kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a fővállalkozó kivitelező részére köteles fizetési határidőn belül kifizetni.

3.4 A felek kikötik a részteljesítés lehetőségét, az alább felsorolt részletezés szerint, melyre tekintettel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 57.§ (1) bekezdése alapján, a Vállalkozó az adott teljesítésről jogosult számlát kiállítani.

Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít, mely a jelen szerződés megkötésekor benyújtandó írásos előlegigénylő átadását követően, a pályázati forrást biztosító támogatási szerződés eljárási rendjében foglaltak alapján kerül kifizetésre.

A teljesítésnél 2 db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, a szerződésben szereplő pénzügyi és műszaki ütemezés szerint.

3.5 A számlázás, illetve az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezése a következő ütemben történik:

Előleg számla:

Ennek összege 11.647.992,-Ft+ 25% ÁFA, = bruttó: 14.559.990,- Ft, azaz tizennégy millió-öttszázötvenkilencezer-kilencszázkilencven Forint.

A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a megrendelő felé. Az előleg összegét az építtetői fedezetkezelő közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére. A vállalkozó az előleg beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállítani. A vállalkozói előleg összegét a megrendelő, illetőleg az építtetői fedezetkezelő a 2. részszámla összegéből vonja le.

1. számla: Részszámla, melynek benyújtási dátuma: 2010. szeptember 30.

Teljesítési üteme: 2010. július 01. – 2010. szeptember 30.

Műszaki tartalom: Komplex terület előkészítés (járdaépítéshez és útépítéshez kapcsolódó munkák) + csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója

Ennek összege 38.585.520,-Ft+ 25% ÁFA, = bruttó: 48.231.900,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-kettőszázharmincegyezer-kilencszáz Forint.

2 számla: Részszámla, melynek benyújtási dátuma: 2010. december 30.

Teljesítési üteme: 2010. október 01. – 2010. december 31.

Műszaki tartalom: Útépítés (járdaépítés és az útszélesítés, aszfaltozás) és közlekedésbiztonságot szolgáló elemek

Ennek összege 76.481.580,- Ft + 25% ÁFA, = bruttó: 95.601.975,- Ft, azaz kilencvenötmillió-hatszázegyezer-kilencszázhetvenöt forint.

Vég számla: Benyújtásának feltétele a zöldfelület fejlesztés megvalósítása és a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Teljesítési üteme: 2011. január 01. – 2011. március 31.

Ennek összege 1.412.818,- Ft + 25% ÁFA, = bruttó: 1.766.023,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanhatezer-huszonhárom forint.

Összesen: 116.479.918,- Ft + 25% ÁFA, = bruttó 145.599.898,- Ft, azaz egyszáznegyvenötmillió-öttszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvennyolc forint.

3.6. A vállalkozói díj a Vállalkozónak akkor jár, ha szerződés szerint teljesít, az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a létesítményt átveszi. Megrendelő a Vállalkozó által megküldött számlát műszaki ellenőre részére átadja. A számlázás alapidokumentuma az átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint a mellékletét képező megfelelőségi tanúsítványok hiánytalan átadása, amelyet Megrendelő vagy az általa megbízott

személy aláírásával tanúsít. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a műszaki ellenőr által igazolt számla alapján jelen szerződés 3.1 pontjában foglaltak alapján teljesíti.

3.7. A beruházás Építtetői fedezetkezelő közreműködésével történik a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó részei alapján, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti fizetési határidővel.

Amennyiben a késedelmes fizetés a megrendelő mulasztásából ered, a késedelmi kamatfizetésre a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése az irányadó. Ebben az esetben kamatfizetési kötelezettsége esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése alkalmazandó. egyéb esetben bekövetkező késedelmes fizetés esetében a megrendelő és az építtetői fedezetkezelő között létrejött szerződés az irányadó.

Jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a vállalkozói díj kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § rendelkezéseinek hatálya alá esik. Az előbbiekre tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kifizetés időpontját megelőzően Megrendelő, illetőleg az építtetői fedezetkezelő részére bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Nemleges együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában, illetve ha a Vállalkozó a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a Megrendelő a kifizetést köteles visszatartani, illetve amennyiben Vállalkozónak az állami adóhatóságnál, vagy vámhatóságnál köztartozása van, ezen követelést az állami adóhatóság lefoglalja. A visszatartási kötelezettség az ÁFA-ra nem terjed ki. Felek rögzítik, hogy amíg Vállalkozó az együttes adóigazolást nem mutatja be és fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, addig az időpontig késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapján az APEH által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisba felvételre került. Ezért a kifizetéshez papíralapú köztartozásmentes adóigazolást nem nyújt be, mivel az, az adatbázisból elérhető, kinyomtatható.

A Megrendelő a benyújtott számlával kapcsolatos esetleges kifogását köteles indoklással, 2 példányban Vállalkozónak a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül megküldeni. A felek a kifogás tárgyában ezt követően 10 naptári napon belül egyeztetést tartanak és törekszenek a felmerült nézetkülönbség megoldására.

Amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül kifogás nem érkezik, a számla automatikusan elfogadottnak tekintendő.

3.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján keletkező, egymással szembeni fizetési kötelezettségeik, követeléseik másra nem ruházhatók át, nem engedményezhetők.

mp ham 4

4. Kivitelezés

4.1. Az 1. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó készíti el, I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak.

4.2. A közterület foglalási és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az üzemeltetőktől a szakfelügyelet megrendelése a kivitelező feladata, költségei a Vállalkozót terhelik.

4.3. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Az elszállítás folyamatos megvalósítását vállalkozónak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

4.5. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, így az átadás-átvételi eljárásnak is feltétele, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról megfelelőségi tanúsítványt ad ki. E dokumentumok hiányában a teljesítés nem minősül elfogadottnak. A megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrizhető módon történő rendszerezésben munkafázisonként, és eredetben kell átadni.

4.6. Megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez alvállalkozót igénybe vegyen

Vállalkozó nem járul hozzá, hogy alvállalkozói további alvállalkozókat igénybe vegyenek.

5. A munkaterület átadása

5.1. A megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződést követően azonnal átadja a vállalkozó részére. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést az építési napló megnyitásával.

5.2. A kivitelezési időtartama alatt a munkaterületen a vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

5.3. A munka során az építést a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett kell végrehajtani.

5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

6. Teljesítési határidő

6.1. A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2011.03.31. Vállalkozó vállalja, hogy ezen időpontig a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

6.2. Megrendelő a 6. 1. pontban rögzített határidő előtti teljesítést csak egyeztetést követően fogad el.

6.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban köteles értesíteni a késedelem okának és annak várható időtartamának megjelölésével. A Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár el.

6.4. Amennyiben a lemaradás mértéke - Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 8 naptári napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkákat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.

6.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek kell teljesíteni.

7. Átadás-átvétel

7.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a többször módosított 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján folytatják le. Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

Felek az átadás -átvételi eljárás során a Ptk. 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzák.

7.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentiekén túl:

- építési napló
 - műbizonylatok
 - megfelelőségi tanúsítványok
 - közműkezelők műszaki
 átadás-átvételhez történő
 hozzájárulása
 - mérési jegyzőkönyvek
- hiánytalan átadása.

7.3. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel figyelmen kívül hagyta Megrendelő az építési naplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

8. A felek képviselői

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének

neve:	Tóth László
beosztása:	ügyvezető
értesítés címe:	6060 Tiszaécske, Béke u. 150.
telefon/telefax száma:	76/540-060, 76/540-061,
Műszaki vezető:	Varga József

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének

Név:	Molnár Péter
Telefon:	56/552-022
Telefax:	56/552-102
E-mail:	ujszasz@pr.hu

Műszaki ellenőr:

Neve:	Nagy György
Címe:	5000 Szolnok, Csokonai út 23. II/6.
Elérhetősége:	30/853-70-15
Adószáma:	74145825-2-36
Névjegyzéki szám:	16-50054/2007
Tevékenység jelölése:	SME-Közlép-II.-16-50054/2012

9. Építési napló vezetése

Az ellenőrzési és tájékoztatási, valamint a naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés és naplóbejegyzés szabályai tekintetében a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

10. Kötbér

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít.

10.1. Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség áll fenn a szerződés teljesítési határidejének Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén.

A napi késedelmi kötbér mértékét 116.480,- Ft/nap. (a nettó vállalási ár : 0,1 %-a), de maximum 30 nap.

10.2. A meghiúsulási kötbért kell fizetni a teljesítés lehetetlenülése, valamint szerződésben vállalt műszaki tartalom jelentős eltérése esetén, melynek összege a nettó vállalási ár 10%-a azaz : 11.647.992,- Ft. Meghiúsulás a 30 napot meghaladó késedelem.

11. Jótállás, jótállási biztosíték

11.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVm-IPm-Km-MÉM-KVm együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg.

Vállalkozó által vállalt jótállás ideje : 36 hónap.

Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű garanciát köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és minőségre. A Megrendelő garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a garancia érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége.

11.2. A 11.1 pontban meghatározott jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását 3 napon belül köteles megkezdeni és a Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére és költségére.

11.3. Vállalkozó jelen szerződés biztosítékeként a nettó vállalási ár 5%-nak megfelelő, azaz 5.823.996,- Ft összegű jótállási biztosítékot nyújt **bankgarancia biztosításával**, figyelembe véve a Kbt. 53.§. (6) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat. Érvényessége a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejártáig tart.

A bankgarancia esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A megrendelő kizárólag olyan bankgaranciát fogad el, amelyben a bank vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségének, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a bankgaranciából a megrendelő által megjelölt összeget a fedezetkezelő 10045002-00292928-09001008 számú elszámolási számlájára.

12. Vis maior

Ha vis maior körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő - az előzetes, közös egyeztetést követően - meghosszabbodik a vis maior időtartamával.

13. Utófelülvizsgálati eljárás

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a vállalkozót. Az utófelülvizsgálati eljárás során megállapított hiányosságok kiküszöbölésére a vállalkozó 1 hónapon belül, saját költségén köteles.

14. Pályázati záradék

14.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési (pályázati) dokumentáció a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

14.2. A Vállalkozónak a Megrendelő felé rendszeres tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a munka ütemterv szerinti előrehaladásával, teljesítésével, esetleges akadályoztatásával kapcsolatos körülményekről.

14.3. A vállalkozó köteles jelen szerződés hatályba lépéséig adatait felvinni a fedezetkezelő által internetes alapon működtetett alvállalkozói nyilvántartásba, mely nyilvántartás az Építési Napló melléklete.

15. Értesítés

Felek megállapodnak, hogy minden a szerződéssel kapcsolatos értesítést, illetve egyéb közlést egymás felé írásban tesznek meg, és az jelen szerződés alkalmazásában akkor minősül megtettnek, ha azt személyesen az átvétel igazolásával, vagy telefax útján, vagy postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként a szerződés 8. pontjában meghatározott címre küldték el

Az ennek alapján küldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerződésben írt telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá.

16. Alkalmazandó jogszabályok, illetékesség

16.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

16.2. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.

Ezen szerződés 11 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Újszász, 2010. június 18.


Megrendelő


Vállalkozó

ZÁRADÉK:

1. E szerződés hatálybalépésének napja a pályázati forrást biztosító ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 azonosító számú támogatási szerződés aláírásának napja, mely megtörténtekor a szerződő fél nyilatkozik a szerződésben foglalt határidők megtartásával kapcsolatban. A hatálybalépés további feltétele a fedezetkezelői számla megnyitása, mely folyamatban van és a Megrendelő kötelezettsége.

2. Állásfoglalás-kérés történt az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságától, hogy az 1. pontban meghatározott tevékenység a fordított adózás hatálya alá esik-e. Amennyiben igen, úgy jelen szerződés 2.1. és 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj összegének meghatározására a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) b) pontja az irányadó, mely jelen szerződés módosítását vonja maga után.
3. A munkaterület átadása e szerződés hatálybalépése után történhet meg.

Újszász, 2010. június 18.



DUNA ASZFALT KFT.

6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-08
20.

Vállalkozó

Hen 4