

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

cégnév: **ÚJSZÁSZ Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: Molnár Péter
székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
adószám: 15410223-2-16
számlaszám: 70300053-15410223
számlavezető pénzügyintézet: újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
kapcsolattartó: Molnár Péter
telefon: 56/552-022
fax: 56/552-102
mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: **Duna Aszfalt Kft**
székhely: 6060 Tiszaújváros, Béke u. 150.
cégjegyzékszám: 03-09-105290
adószám: 11426628-2-03
számlaszám: 10300002-25923135-00003285;
számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt.; .
kapcsolattartó: Tóth László
telefon: 76/540-060
fax: 76/540-061
mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő Újszász Város úthálózatának, kapcsolódó közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából közbeszerzési eljárást indított. A beszerzés tárgya a mintaköltségvetésben meghatározott építési munkák.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2008.11.18-án a 106/2008. sz. lezáró határozat alapján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Molnár Péter

Tóth László

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Újszász Város belterületén 8 utcában
 - Batthyány utca
 - Bethlen G. utca
 - Bocskai utca
 - Kossuth L. utca
 - Szeles utca
 - Tápiógyörgyei utca
 - Vágóhíd utca
 - Viola utcaútépítési, valamint zöldfelület kialakítás és fásítási munkák kivitelezését a szerződés mellékletét képező tételes költségvetés alapján.
2. Határidők:

Munkaterület átadási határidő: 2009.03.01.
Munka befejezési határidő: 2009.09.30.
Részteljesítés (aszfaltozási munkák befejezése): 2009.08.31.
3. Vállalkozót megilleti a műszaki előteljesítés joga. Megrendelő általi pénzügyi teljesítésre ez esetben is a VIII. fejezetben foglaltak irányadóak.

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ

1. A szerződés vállalkozói díja:

Útépítés:	42.629.290.-Ft + ÁFA
Zöldfelület, fásítás:	790.000.-Ft + ÁFA

azaz:

Negyvenkettőmillió-hatszázhuszonkilencezer-kettőszázkilencven Forint + ÁFA
Hétszázkilencvenezer Forint + ÁFA

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj alapját Vállalkozó által megadott és Megrendelő által elfogadott, a keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben foglalt műszaki tartalomhoz kapcsolódó fajlagos egységárak képezik.

IV. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el.
2. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. Ez utóbbi esetben Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

V. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégzi.
2. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve a szerződés megkötését követő 5 napon belül ütemtervet köteles készíteni Újszász közigazgatási területére az adott feladatra vonatkozóan.
3. Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és – amennyiben vonatkozó jogszabály előírja – egyidejűleg a vonatkozó építésügyi előírások szerinti Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
Az építési napló vezetéséhez nem kötött fenntartási munkákról felmérési naplót kell vezetni.
4. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépíti technológiát Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Megrendelő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
5. Az útfenntartási és egyéb feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat Vállalkozó köteles Megrendelő telephelyére beszállítani, Megrendelővel kötött szerződés ellentétes szerződéses

Működés, 1. hét 4

Ugyanolyan

rendelkezése hiányában. A beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és a felmérési naplóhoz mellékelni.

6. Vállalkozó az útfenntartás körében felmerült, illetőleg tudomására jutott balesetveszélyt (pl.: útbeszakadás) köteles külön megrendelő nélkül is késedelem nélkül elhárítani, a veszélyes helyet körülkeríteni, és jelzőtáblával megjelölni, a megtett intézkedésről Megrendelőt legkésőbb 24 órán belül értesíteni.
7. Vállalkozó köteles gondoskodni:
 - a) az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, és költségeinek viseléséről,
 - b) a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, és azok költségeinek viseléséről,
 - c) a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról.
8. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a keretmegállapodás hatálya alatt kötött szerződés tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt a jelen szerződés teljesítése során, harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát a Megrendelőnek az egyedi szerződés(ek) aláírását követő 15 napon belül felmutatni.
9. Vállalkozó az elvégzett munkára a Ptk-ban irányadó szavatossági időt, illetőleg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal.

VI. ALVÁLLALKOZÓK

1. A Vállalkozó a szerződésben foglaltakat személyesen, alvállalkozók, illetve a teljesítésben egyébként résztvevők közreműködésével láthatja el.
2. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

VII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Megrendelő, illetve az általa írásban meghatalmazott szervezet vagy személy köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó által megküldött írásos értesítésben megjelölt időpontban megvizsgálni, átvenni. A vizsgálat, átadás-átvétel alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok, hibák megszüntetésére kitűzött póthatáridőket, illetve a szerződésszerű teljesítést, a munka elkészültét, az átvett munka mennyiségét

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője és Vállalkozó vagy annak képviselője írja alá.

2. Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
3. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetve megszüntetésre kerültek.
4. Amennyiben a Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
5. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a felmérési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a rész, szakaszmunkák, illetve a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.
6. A munkák elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező felmérési naplóban igazolja. Vállalkozó a felmérési naplóhoz az elvégzett munkáról megvalósulási térképet köteles készíteni, mely egyben a garanciális kötelezettségek alapját is képezi (elektronikus helymeghatározás).

VIII. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Vállalkozó a munka elvégzését követően a Megrendelő műszaki ellenőre vagy képviselője által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben, illetőleg felmérési naplóban igazolt munkák és az érvényes (aktualizált) fajlagos egységárak alapján jogosult számlát benyújtani.
2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az igazolt átadás-átvételi jegyzőkönyvek, illetőleg felmérési naplók alapján kiállított számlákat, azok kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, átutalás útján kiegyenlíti a Vállalkozó MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285 (bank, számlaszám) bankszámlájára, amennyiben a Felek ettől eltérően – a Megrendelő számára előnyösebb feltételekkel – meg nem állapodnak. A Vállalkozó számláit a Megrendelő képviselőjének adja át. A Vállalkozó köteles a számla elkészítése előtt a Megrendelővel egyeztetni és a számlát a Megrendelő jóváhagyásával kiállítani.
3. A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelem, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól.

Munka, here 4

Handwritten signature

4. A késedelmi kötbér összege a késedelem minden napjára a késedelmesen teljesített munka bruttó ellenértékének napi 5 %, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenérték 10 %-a. A kötbér a szerződösszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni.
5. A meghiúsulási kötbér összege a nem teljesített munka(rész) ellenértékének 10 %-a. A kötbér a szerződösszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni.
6. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

IX. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
2. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
4. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozóján tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
5. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Név: Molnár Péter
Telefon: 56/552-022
Telefax: 56/552-102
E-mail: ujszasz@pr.hu

6. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Varga József
Telefon: 76/540-060
Telefax: 76/540-061
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

X. MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

1. A Megrendelő jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen,
 - a) ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő utasításait nem tartja be,
 - b) a szerződést Vállalkozó súlyosan megszegi.
2. Vállalkozó jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő kötelezettségeit súlyosan megszegi.
3. Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, megghiúsítja.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás ügyeik rendezésére – értékhatártól függően – a Gödöllői Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
4. Mindkét fél kijelenti, hogy
 - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen megállapodás aláírására és teljesítésére;
 - a jelen megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

Jelen megállapodást felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Tiszaújszállás, 2009.02.17.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)


.....
Megrendelő



DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszaújszállás
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
21.


.....
Vállalkozó

NYILATKOZAT

*A 2008. 05.01-től hatályos , az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény
142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához*

A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: Molnár Péter

Lakcíme:

Képviselési jogosultsága:

Vevő neve: **ÚJSZÁSZ Város Önkormányzata**

Vevő székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Vevő adószáma: 15410223-2-16

Kijelentem, hogy a Duna Aszfalt Kft, mint építőipari szolgáltatást nyújtó szállító a „**Útépítési munkák Újszász közigazgatási területén 8 utcában (Batthyány utca, Bethlen G. utca, Bocskai utca, Kossuth L. utca, Szeles utca, Tápiógyörgyei utca, Vágóhíd utca, Viola utca) és zöldfelület kialakítása, fásítási munkák**” (MSZ:132108119001 (D8-119-1)) tárgyú beruházáshoz kapcsolódó számláit vevőként, mint

a) áfaalany

b) evaalany

c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany

d) alanyi adómentes

e) mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany

f) nem adóalany szervezet

g) magánszemély

fogadom be.*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles*: 1. igen

2. nem

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: Újszász, 2009.02.17.




.....
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása

*/megfelelő helyen aláhúzendó/



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

Újszász, útépitési munkák

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
I Batthyány utca	7 962 800 Ft
II Bethlen G. utca	3 927 480 Ft
III. Bocskai utca	4 300 090 Ft
IV Kossuth L. utca	2 146 350 Ft
V Szeles utca	7 871 400 Ft
VI Tápiógyörgyei utca	6 890 820 Ft
VII Vágóhíd utca	7 038 590 Ft
VIII Viola utca	2 491 760 Ft
ÁFA vetítési alap	42 629 290 Ft
ÁFA 20%	8 525 858 Ft
A munka ára (bruttó)	51 155 148 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 1420628-2-03/

A másolat az eredetivel mindenben
meg egyező, a másolat hiteles!



2008. 12. 16.

[Handwritten signature]



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Batthyány utca 0+000-0+451 km.sz.közötti
szakasz építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	7 962 800 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	7 962 800 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	7 962 800 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	7 962 800 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	7 962 800 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	1 592 560 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	9 555 360 Ft


Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Tisztelt Helyhatóság!

A másolat az eredetivel egyenértékű,
meggegyező, a másolat hiteles.

Újszász, 2008. 12. 16.

Jegyző:



Újszász, Batthyány utca 0+000-0+451 km.sz.közötti szakasz
építése

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
I. Földmunka	555 500 Ft
II. Felépítményi munka	7 243 900 Ft
III. Befejező munkák	163 400 Ft
Összesen:	<u>7 962 800 Ft</u>

A munkái

I. Földmunka összesen:

831	Szórt útalap készítés	162 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	858 600 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	146 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	773 800 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	135 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	715 500 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	102,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft	4 896 000 Ft
						7 243 900 Ft

II. Felépítményi munka összesen:

Ssz.	Tételszám Tételkiírás		Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
III.	<u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	8,00 db	3 000 Ft	12 000 Ft	15 000 Ft	120 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla	2 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	27 000 Ft
677	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		16 400 Ft	16 400 Ft	16 400 Ft
III. Befejező munkák össz.:						163 400 Ft



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Bethlen G. utca 0+000-0+235 km.sz.közötti
szakasz építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	3 927 480 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	3 927 480 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	3 927 480 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	3 927 480 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	3 927 480 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	785 496 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	4 712 976 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 1426628-2-03

A másolat az eredetivel minőségben
meggyező, a másolat hiteles

Újszász, 2008. 12. 16.

Jegyző:

Ken



Újszász, Bethlen G. utca 0+000-0+235 km.sz.közötti szakasz
építése

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
	11 900 Ft
I. Előkészítő munka	279 460 Ft
II. Földmunka	3 512 700 Ft
III. Felépítményi munka	123 420 Ft
IV. Befejező munkák	3 927 480 Ft
Összesen:	

A munka: Újszász, Bethlen G. utca 0+000-0+235 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Egységár A + D	Nettó összeg
		Anyag	Díj		
I. Előkészítő munka					
K	Burkolatszél élvágása	14,00 fm	850 Ft	850 Ft	11 900 Ft
					<u>11 900 Ft</u>
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	118,00 m3	450 Ft	450 Ft	53 100 Ft
1116	Padkanyesés	24,00 m3	300 Ft	300 Ft	7 200 Ft
K	Padka-árok feltöltés	24,00 m3	400 Ft	400 Ft	9 600 Ft
1087	Padkarendezés	235,00 m2	100 Ft	100 Ft	23 500 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	141,00 m3	50	650 Ft	98 700 Ft
806	Tükrökészítés	338,00 m2	120 Ft	120 Ft	40 560 Ft
K	Homokágyazat készítés	39,00 m3	1 000	200 Ft	1 200 Ft
					<u>46 800 Ft</u>
					<u>279 460 Ft</u>
II. Földmunka összesen:					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Egységár A + D	Nettó összeg
		Anyag	Díj		

III. Felépítményi munka


831	Szórt útalap készítés	79 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	418 700 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	69 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	365 700 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	71 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft	376 300 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	49,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft	2 352 000 Ft
						<u>3 512 700 Ft</u>

III. Felépítményi munka összesen:

IV. Befejező munkák

717	Aknafedlap szintre helyezése	4,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	52 000 Ft
1090	Járda helyreállítás	4,00 m2	2 500 Ft	1 000 Ft	3 500 Ft	14 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla	2 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	27 000 Ft
9	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		30 420 Ft	30 420 Ft	30 420 Ft
						<u>123 420 Ft</u>

IV. Befejező munkák össz.:



Újszász, Bocskai utca 0+000-0+248 km.sz.közötti szakasz
építése

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	4 300 090 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	4 300 090 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	4 300 090 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	4 300 090 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	4 300 090 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	860 018 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	5 160 108 Ft

A másolat az eredetivel minél hamarabb KFT.
meg egyező, a másolat 6060-Tiszakécske
Béke 150.
Adószám: 11426628-2-03

Újszász, 2008. 12. 16.

Jegyző:



Újszász, Bocskai utca 0+000-0+248 km.sz.közötti szakasz
építése

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
	30 600 Ft
I. Előkészítő munka	358 060 Ft
II. Földmunka	3 787 050 Ft
III. Felépítményi munka	124 380 Ft
IV. Befejező munkák	4 300 090 Ft
Összesen:	

A munka:

Újszász, Bocskai utca 0+000-0+248 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
I. Előkészítő munka					
K	Burkolatszél élvágása	34,00 fm	900 Ft	900 Ft	30 600 Ft
					<u>30 600 Ft</u>
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	152,00 m3	450 Ft	450 Ft	68 400 Ft
1116	Padkanyesés	25,00 m3	300 Ft	300 Ft	7 500 Ft
K	Padkafeltöltés	24,00 m3	400 Ft	400 Ft	9 600 Ft
1087	Padkarendezés	248,00 m2	100 Ft	100 Ft	24 800 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	206,00 m3	50	650 Ft	700 Ft
					144 200 Ft
806	Tükrökészítés	433,00 m2	120 Ft	120 Ft	51 960 Ft
K	Homokágyazat készítés	43,00 m3	1 000	200 Ft	1 200 Ft
					<u>51 600 Ft</u>
					<u>358 060 Ft</u>
II. Földmunka összesen:					
III. Felépítményi munka					
831	Szórt útalap készítés	96,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft
					542 400 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	67,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft
					378 550 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	74,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft
					418 100 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	51,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft
					<u>2 448 000 Ft</u>
					<u>3 787 050 Ft</u>
III. Felépítményi munka összesen					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás		Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
IV.	<u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	4,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	52 000 Ft
1090	Járda helyreállítás	8,00 m2	2 500 Ft	1 000 Ft	3 500 Ft	28 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla	2 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	27 000 Ft
9	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		17 380 Ft	17 380 Ft	17 380 Ft
IV. Befejező munkák össz.:						<u>124 380 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Kossuth L. utca 0+000-0+109 km.sz.közötti
szakasz építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	2 146 350 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	2 146 350 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	2 146 350 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	2 146 350 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	2 146 350 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	429 270 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	2 575 620 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
A másolat az eredetivel egyenértékű, a másolatot a másolat készítésének napján
megegyező, a másolat készítésének napján

Újszász, 2008. 12. 12.
Jegyző:
Helyettesítő:
Hivatala

Újszász, Kossuth L. utca 0+000-0+109 km.sz.közötti szakasz
építése

Munkanem összesítő


Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
I. Előkészítő munka	72 000 Ft
II. Földmunka	77 100 Ft
III. Felépítményi munka	1 943 650 Ft
IV. Befejező munkák	53 600 Ft
Összesen:	<u>2 146 350 Ft</u>

A munka:

Újszász, Kossuth L. utca 0+000-0+109 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
I. Előkészítő munka					
763	Útalap bontása	30,00 m3	2 400 Ft	2 400 Ft	72 000 Ft
					<u>72 000 Ft</u>
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	30,00 m3	430 Ft	430 Ft	12 900 Ft
1116	Padkanyesés	33,00 m3	300 Ft	300 Ft	9 900 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	63,00 m3	50	650 Ft	700 Ft
					44 100 Ft
806	Tükrökészítés	85,00 m2	120 Ft	120 Ft	10 200 Ft
					<u>77 100 Ft</u>
II. Földmunka összesen:					
III. Felépítményi munka					
K	Bontott útalap terítése	30,00 m3	950 Ft	950 Ft	28 500 Ft
831	Szórt útalap készítés	57,00 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft
					302 100 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	14,00 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft
					74 200 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	33,00 m3	3 800 Ft	1 500 Ft	5 300 Ft
					174 900 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	14,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft
					672 000 Ft
918	"K" szegély építése élvágással	77,00 fm	2 050 Ft	900 Ft	2 950 Ft
					227 150 Ft
918	"K" szegély építése	140,00 fm	2 050 Ft	900 Ft	2 950 Ft
					413 000 Ft
918	Surrantó építése "K" szegélyből	12,00 fm	2 200 Ft	1 100 Ft	3 300 Ft
					39 600 Ft
919	Kiemelt szegély építése	4,00 fm	2 150 Ft	900 Ft	3 050 Ft
					<u>12 200 Ft</u>
					<u>1 943 650 Ft</u>
III. Felépítményi munka összesen					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
IV.	<u>Befejező munkák</u>				
717	Aknafedlap szintre helyezése	1,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező"	1,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft
1090	Járda helyreállítás	6,00 m2	2 500 Ft	1 000 Ft	3 500 Ft
4	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		6 100 Ft	6 100 Ft
IV. Befejező munkák össz.:					<u>6 100 Ft</u> <u>53 600 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Szeles utca 0+000-0+454 km.sz.közötti szakasz
építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	7 871 400 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	7 871 400 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	7 871 400 Ft
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	7 871 400 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	7 871 400 Ft
4,2 ÁFA 20%	1 574 280 Ft
5 A munka ára (bruttó)	9 445 680 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

A másolat az eredetivel mindenben
megegyező, a másolat hiteles!

Újszász, 2008.

Jegyző:



DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03

17.
B. A. W.

Újszász, Szeles utca 0+000-0+454 km.sz.közötti szakasz építése

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
I. Előkészítő munka	75 500 Ft
II. Földmunka	721 920 Ft
III. Felépítményi munka	6 921 750 Ft
IV. Befejező munkák	152 230 Ft
Összesen:	<u>7 871 400 Ft</u>

A munka: Újszász, Szeles utca 0+000-0+454 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Egységár A + D	Nettó összeg	
		Anyag	Díj			
I. <u>Előkészítő munka</u>						
K	Burkolatszél élvágása	14,00 fm		850 Ft	850 Ft	11 900 Ft
K	Kátyúzás zúzottkőből	12,00 m3	3 500 Ft	1 800 Ft	5 300 Ft	63 600 Ft
						<u>75 500 Ft</u>
I. <u>Előkészítő munka összesen:</u>						
II. <u>Földmunka</u>						
795	Földkitermelés	228,00 m3		430 Ft	430 Ft	98 040 Ft
1116	Padkanyesés	45,00 m3		300 Ft	300 Ft	13 500 Ft
K	Padkafeltöltés	45,00 m3		400 Ft	400 Ft	18 000 Ft
1087	Padkarendezés	454,00 m2		100 Ft	100 Ft	45 400 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	521,00 m3	50	650 Ft	700 Ft	364 700 Ft
806	Tüörkésítés	759,00 m2		120 Ft	120 Ft	91 080 Ft
K	Homokágyzat készítés	76,00 m3	1 000	200 Ft	1 200 Ft	91 200 Ft
						<u>721 920 Ft</u>
II. <u>Földmunka összesen:</u>						
III. <u>Felépítményi munka</u>						
831	Szört utalap készítés	167,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft	943 550 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	132,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft	745 800 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	136,00 m3	4 100 Ft	1 550 Ft	5 650 Ft	768 400 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	93,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft	4 464 000 Ft
						<u>6 921 750 Ft</u>
III. <u>Felépítményi munka összesen:</u>						

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
IV.	<u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	7,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	91 000 Ft
1015	"Veszélyes útkanyarulat" j.tábla	2,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	27 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla	1,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft
677	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		20 730 Ft	20 730 Ft	20 730 Ft
IV. Befejező munkák össz.:						<u>152 230 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Tápiógyörgyei utca 0+000-0+277 km.sz.közötti
szakasz építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	6 890 820 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	6 890 820 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	6 890 820 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	6 890 820 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	6 890 820 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	1 378 164 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	8 268 984 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

A másolat az eredetivel mindenben
megegyező, a másolat hitelesítve
DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
17.

Újszász, 2008.12.

Jegyző: *Uen*



3074

Újszász, Tápiógyörgyei utca 0+000-0+277 km.sz.közötti szakasz
építése

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
	507 000 Ft
I. Előkészítő munka	621 840 Ft
II. Földmunka	5 649 100 Ft
III. Felépítményi munka	112 880 Ft
IV. Befejező munkák	
Összesen:	<u>6 890 820 Ft</u>

A munka:

Újszász, Tápiógyörgyei utca 0+000-0+277 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
I. Előkészítő munka					
763	Útalap bontása	130,00 m ³	3 900 Ft	3 900 Ft	507 000 Ft
					<u>507 000 Ft</u>
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	222,00 m ³	450 Ft	450 Ft	99 900 Ft
1116	Padkanyesés	28,00 m ³	300 Ft	300 Ft	8 400 Ft
K	Padkafeltöltés	84,00 m ³	400 Ft	400 Ft	33 600 Ft
1087	Padkarendezés	277,00 m ²	100 Ft	100 Ft	27 700 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	410,00 m ³	50	650 Ft	700 Ft
					287 000 Ft
806	Tükrökészítés	1 377,00 m ²	120 Ft	120 Ft	165 240 Ft
					<u>621 840 Ft</u>
II. Földmunka összesen:					
III. Felépítményi munka					
K	Bontott útalap terítése	130,00 m ³	950 Ft	950 Ft	123 500 Ft
831	Szóró útalap készítés	276,00 m ³	4 100 Ft	1 800 Ft	5 900 Ft
					1 628 400 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vlg-ban.	65,00 m ³	4 100 Ft	1 800 Ft	5 900 Ft
					383 500 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	83,00 m ³	4 100 Ft	1 800 Ft	5 900 Ft
					489 700 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	63,00 m ³	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft
					<u>3 024 000 Ft</u>
					<u>5 649 100 Ft</u>
III. Felépítményi munka összesen					

Ssz.	Tételszám		Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
IV.	<u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	3,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	39 000 Ft
1090	Járda helyreállítás	4,00 m2	2 500 Ft	1 000 Ft	3 500 Ft	14 000 Ft
K	Vasbeton korlát elhelyezése	4,00 fm	2 400 Ft	1 200 Ft	3 600 Ft	14 400 Ft
K	Vasbeton korlát festése	10,00 m2	300 Ft	150 Ft	450 Ft	4 500 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező"	2,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	27 000 Ft
677	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		13 980 Ft	13 980 Ft	13 980 Ft
IV. Befejező munkák össz.:						<u>112 880 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Vágóhíd utca 0+000-0+406 km.sz.közötti szakasz
építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	7 038 590 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	7 038 590 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	7 038 590 Ft
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	7 038 590 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	7 038 590 Ft
4,2 ÁFA 20%	1 407 718 Ft
5 A munka ára (bruttó)	8 446 308 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

A másolat az eredetivel mindegyik DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03

Újszász, 2008.12.16

Jegyző:



Újszász, Vágóhíd utca 0+000-0+406 km.sz.közötti szakasz
építése


Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
	12 600 Ft
I. Előkészítő munka	570 120 Ft
II. Földmunka	6 308 800 Ft
III. Felépítményi munka	147 070 Ft
IV. Befejező munkák	7 038 590 Ft
Összesen:	

A munka: Újszász, Vágóhíd utca 0+000-0+406 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Egységár A + D	Nettó összeg
		Anyag	Díj		
I. Előkészítő munka					
K	Burkolatszél élvágása	14,00 fm		900 Ft	900 Ft
					12 600 Ft
					12 600 Ft
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	210,00 m3		450 Ft	450 Ft
					94 500 Ft
1116	Padkanyesés	41,00 m3		300 Ft	300 Ft
					12 300 Ft
1087	Padkarendezés	812,00 m2		100 Ft	100 Ft
					81 200 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	310,00 m3	50	650 Ft	700 Ft
					217 000 Ft
806	Tükrökészítés	686,00 m2		120 Ft	120 Ft
					82 320 Ft
K	Homokágyazat készítés	69,00 m3	1 000	200 Ft	1 200 Ft
					82 800 Ft
					570 120 Ft
II. Földmunka összesen:					
III. Felépítményi munka					
831	Szántó útalap készítés	154 m3	4 000 Ft	1 600 Ft	5 600 Ft
					862 400 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	120 m3	4 000 Ft	1 600 Ft	5 600 Ft
					672 000 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	124 m3	4 000 Ft	1 600 Ft	5 600 Ft
					694 400 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	85,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft
					4 080 000 Ft
					6 308 800 Ft
III. Felépítményi munka összesen:					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		Egységár A + D	Nettó összeg
		Anyag	Díj		
IV. <u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	7,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft
1090	Járda helyreállítás	8,00 m2	2 500 Ft	1 000 Ft	3 500 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla	1,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft
677	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		14 570 Ft	14 570 Ft
IV. Befejező munkák össz.:					<u>14 570 Ft</u> <u>147 070 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Újszász, Viola utca 0+000-0+112 km.sz.közötti szakasz
építése

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	2 491 760 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	2 491 760 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	2 491 760 Ft
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	2 491 760 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	2 491 760 Ft
4,2 ÁFA 20%	498 352 Ft
5 A munka ára (bruttó)	2 990 112 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

A másolat az eredetivel mindenben
egyeztető, a másolat hiteles!



2008.12.16.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
17.

Bófia L.

Újszász, Viola utca 0+000-0+112 km.sz.közötti szakasz építése


Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Nettó összeg
I. Előkészítő munka	57 600 Ft
II. Földmunka	365 940 Ft
III. Felépítményi munka	2 005 050 Ft
IV. Befejező munkák	63 170 Ft
Összesen:	<u>2 491 760 Ft</u>

A munka: Újszász, Viola utca 0+000-0+112 km.sz.közötti szakasz építése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
I. Előkészítő munka					
763	Útalap bontása	24,00 m3	2 400 Ft	2 400 Ft	57 600 Ft
					<u>57 600 Ft</u>
I. Előkészítő munka összesen:					
II. Földmunka					
795	Földkitermelés	160,00 m3	450 Ft	450 Ft	72 000 Ft
1116	Padkanyesés	34,00 m3	300 Ft	300 Ft	10 200 Ft
K	Padkafeltöltés	34,00 m3	400 Ft	400 Ft	13 600 Ft
1087	Padkarendezés	224,00 m2	100 Ft	100 Ft	22 400 Ft
K	Kitermelt föld elszállítása	273,00 m3	50	650 Ft	700 Ft
806	Tükrökészítés	472,00 m2	120 Ft	120 Ft	56 640 Ft
					<u>365 940 Ft</u>
II. Földmunka összesen:					
III. Felépítményi munka					
K	Bontott útalap terítése	24,00 m3	950 Ft	950 Ft	22 800 Ft
831	Szórt útalap készítés	90,00 m3	4 700 Ft	2 350 Ft	7 050 Ft
834	M 22 j. stabilizáció készítés 5 cm vtg-ban.	21,00 m3	4 700 Ft	2 350 Ft	7 050 Ft
813	M 22 j. padkastabilizáció készítése	34,00 m3	4 700 Ft	2 350 Ft	7 050 Ft
960	Aszfaltréteg készítése AC-11 kopó j. aszfaltból	20,00 m3	42 000 Ft	6 000 Ft	48 000 Ft
					<u>960 000 Ft</u>
					<u>2 005 050 Ft</u>
III. Felépítményi munka összesen					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás		Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
IV.	<u>Befejező munkák</u>					
717	Aknafedlap szintre helyezése	2,00 db	3 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	26 000 Ft
1015	"Elsőbbségadás kötelező"	1,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft
1015	"Zsákutca" jelzőtábla	1,00 db	8 500 Ft	5 000 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft
5	Szakfelügyelet előirányzat	1,00 db		10 170 Ft	10 170 Ft	10 170 Ft
IV. Befejező munkák össz.:						<u>63 170 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

Újszász, zöldfelület kialakítás és fásítási munkák

Költségvetési összesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
I Kossuth L. utcai park zöldfelület	375 000 Ft
II Batthyány utca fásítás	415 000 Ft
ÁFA vetítési alap	790 000 Ft
ÁFA 20%	158 000 Ft
A munka ára (bruttó)	948 000 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
17.

[Handwritten signature]

A másolat az eredetivel mindenben
megegyező, a másolat hiteles!



2008.12.16.

[Handwritten signature]



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

Újszász, Kossuth L. utcai park zöldfelület fejlesztéséhez

Költségvetési főösszesítő


Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	375 000 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	375 000 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	375 000 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	375 000 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	375 000 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	75 000 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	450 000 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 1426628-2-03
[Signature]

A munka: Újszász, Kossuth L. utcai park zöldfelület fejlesztéséhez

Ssz.	Tételszám Tételkiírás <u>Tevékenység</u>		Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
1	Meglévőfák, cserje metszése, ifjítása	1,00 alk.		41 000 Ft	41 000 Ft	41 000 Ft
2	Meglévő padok felújítása	3,00 db	5 000	3 000 Ft	8 000 Ft	24 000 Ft
3	Hulladékgyűjtő edények kihelyezése	2,00 db	12 000	5 000 Ft	17 000 Ft	34 000 Ft
4	Gyepfelújítás	1 400,00 m2	10	20 Ft	30 Ft	42 000 Ft
5	Tápanyag utánpótlás	1,00 alk.	12 000	5 000 Ft	17 000 Ft	17 000 Ft
6	Kerti utak készítése	100,00 fm	500 Ft	1 170 Ft	1 670 Ft	167 000 Ft
9	Árnyéki élő virágágyak kialakítása	2,00 db	16 000 Ft	9 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft
<u>Tevékenység összesen:</u>						<u>375 000 Ft</u>



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

Újszász, Batthyány út fásítási munkái

Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Nettó (Ft)
1. Építmény közvetlen költsége	415 000 Ft
1,4 Közvetlen költség összesen	415 000 Ft
2,1 Árkockázati fedezet vet.alap	415 000 Ft
2,3 Anyagigazgatási ksg.vet.alap	
2,5 Fedezet vetítési alap 1.4	415 000 Ft
3,1 Tartalékkeret vetítési alap	415 000 Ft
4,1 ÁFA vetítési alap	83 000 Ft
4,2 ÁFA 20%	
5 A munka ára (bruttó)	498 000 Ft

Tiszakécske, 2008.december 12.

A munka:

Újszász, Batthyány út fásítási munkái

Ssz.	Tételszám Tételkiírás <u>Tevékenység</u>	Egységre jutó Anyag	Díj	Egységár A + D	Nettó összeg
1	Fraxinus ornus "Mecsek"	50,00 db	5 800	5 800 Ft	290 000 Ft
2	Ültetés karózással	50,00 db	500	2 000 Ft	2 500 Ft
					125 000 Ft
					<u>415 000 Ft</u>
	<u>Tevékenység összesen:</u>				